

- A) LA PROCEDURA PER LA GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DELL'ATENEO E L'INFRASTRUTTURA SERVER CHE LA OSPITA DEVONO ESSERE SOSTITUITE. IL CANDIDATO PREPARI UN PROGETTO DI MASSIMA CHE INCLUDA GLI ASPETTI OPERATIVI RELATIVI AD ACQUISTI, INTEGRAZIONI E IMPIEGO DELLE RISORSE ECONOMICHE, TECNOLOGICHE E UMANE.
- B) LA PROCEDURA PER LA VERBALIZZAZIONE DEGLI ESAMI E L'INFRASTRUTTURA SERVER CHE LA OSPITA DEVONO ESSERE SOSTITUITE. IL CANDIDATO PREPARI UN PROGETTO DI MASSIMA CHE INCLUDA GLI ASPETTI OPERATIVI RELATIVI AD ACQUISTI, INTEGRAZIONI E IMPIEGO DELLE RISORSE ECONOMICHE, TECNOLOGICHE E UMANE.
- C) LA PROCEDURA PER LA PIANIFICAZIONE DI ORARI E AULE DEL CALENDARIO DIDATTICO E L'INFRASTRUTTURA SERVER CHE LA OSPITA DEVONO ESSERE SOSTITUITE. IL CANDIDATO PREPARI UN PROGETTO DI MASSIMA CHE INCLUDA GLI ASPETTI OPERATIVI RELATIVI AD ACQUISTI, INTEGRAZIONI E IMPIEGO DELLE RISORSE ECONOMICHE, TECNOLOGICHE E UMANE.