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L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 

AI SENSI DEGLI ARTT. 65 E 122 DEL DECRETO LEGISLATI VO 

12/4/2006, N. 163 

RENDE NOTO 

che nei giorni 13/2/2008, 3/3/2008, 11/7/2008 e 10/3/2009 è stata 

esperita la procedura aperta, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 

163/2006, per l’affidamento della progettazione esecutiva e 

dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione funzionale e adeguamento 

di alcuni edifici della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 

degli Studi di Palermo – Policlinico Paolo Giaccone – Via del Vespro 

n. 129 Palermo. 

Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza)       

€ 41.778.667,04. 

Importo soggetto a ribasso d’asta € 40.483.528,36. 

Hanno partecipato i  seguenti Ragruppamenti Temporanei: 

1) R.T. Co.ge.ma. Costruzioni s.r.l. (Capogruppo)/C.g.c. Costruzioni 

Generali Cavani s.r.l./Ziaca 2 s.r.l./Soitek s.r.l./Edile Dom.Mar. 

S.r.l./Geotek Italia s.r.l. Barresi & C. s.r.l./I.c.o. s.r.l. (Mandanti); 

2) R.T. Intercantieri Vittadello S.p.A. ( Capogruppo)/A.T.I. Group s.r.l. 

(mandante); 

3) R.T. Ing. Pavesi & C. S.p.A. (Capogruppo)/Notarimpresa 

S.p.A./Tecnis S.p.A./Cogip s.r.l./Gemmo S.p.A./Solesi s.r.l./Ferrara 

Ascensori di Francesco Ferrara (mandanti); 

Le imprese escluse sono state: 1) R.T. Intercantieri Vittadello S.p.A. in 



 

 

2 

quanto l’offerta prodotta non è stata ritenuta congrua; 2) R.T. 

Co.ge.ma. Costruzioni s.r.l. a seguito di dispositivo di sentenza del 

T.A.R. Sicilia-Palermo n. 113/09 del 30/11/2009. 

Aggiudicataria dei lavori è risultato il R.T. con capogruppo l’impresa 

Ing. Pavesi & C. S.p.A., con il ribasso offerto del 19,595%. 

Importo di aggiudicazione  comprensivo degli oneri di sicurezza € 

33.845.919,66. 

Direttore dei Lavori: Raggruppamento Temporaneo di progettisti RPA 

s.r.l. (Capogruppo) / Di Cristina Studio Associato / Monaco Arch. 

Sebastiano / Cacioppo Ing. Francesco / Idroesse Ingegneria s.r.l. / 

Med.I.F. s.r.l. (mandanti) 

Tempo di ultimazione dei lavori: millenovantacinque giorni naturali, 

successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 

lavori. 

Palermo, 03/11/2010 

Il Rettore: Prof. Roberto Lagalla 


