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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Ponteggio autosollevante composto da due basi con stabilizzatori,
N.P. 05 tralicci verticali muniti di cremagliera, piano di lavoro mobile
01/12/2014 orizzontale di larghezza 100-160 cm azionato da due gruppi di

sollevamento, della lunghezza totale da  15 a 25 m ed altezza 30 m
Prospetto 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 1´500,00 7´500,00

2 Smontaggio e rimontaggio di ponteggio autosollevante di cui alla
N.P. 06 voce N.P. 05
01/12/2014 Prospetto 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 500,00 2´000,00

3 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi
23.01.01.15 natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata
01/12/2014 per ogni m² di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e

compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.
Lato est ovest e centrale 23,82 17,270 411,37
Protezione pannelli impianto fotovoltaico lato est ovest, da
collocarsi con la voce 23.1.3.4 25,00 2,000 50,00

SOMMANO al m² 461,37 2,72 1´254,93

4 Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a
23.01.03.02 struttura portante in legno o tubo-giunto convenientemente ancorati
01/12/2014 a terra e lamiera ondulata o grecata metallica oppo ... i tutti i

materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro
quadrato per tutta la durata dei lavori.
lato est ed ovest 2,00 23,82 47,64

SOMMANO al m² 47,64 17,00 809,88

5 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e
23.01.03.05 posto in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a
01/12/2014 tubi e giunti. Sono compresi: l’uso per t ... ancello sono e restano di

proprietà dell’impresa. Misurato a metro quadrato di cancello, per
l’intera durata dei lavori.
lato est ed ovest 2,00 6,00 12,00

SOMMANO al m² 12,00 38,20 458,40

6 Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 punti di
23.01.04.05 aggancio: dorsale a D in acciaio zincato e sternale tramite anelli a
01/12/2014 nastro da collegare con moschettone - Cinghie in poliestere da 45

cm. - Regolazione dei cosciali e delle bretelle con fibbie di
aggancio.
per n. 5 operai 5,00

SOMMANO cad. 5,00 56,80 284,00

7 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a
23.02.06 croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono
01/12/2014 compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche ... poraneo

necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle
lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.
impianto di messa a terra 1,00

SOMMANO cad. 1,00 46,30 46,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´353,51

8 Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mmq, per
23.02.09 impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con masse
01/12/2014 metalliche. Sono compresi: la manutenzione e le revisio ... torizzato.

Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del
cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni
per impianto di messa a terra 30,00

SOMMANO al m 30,00 9,74 292,20

9 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare
23.03.01.01 all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o
01/12/2014 quadrata, indicante avvertimenti, pre ... voro al fine di garantire la

sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o
dimensioni cm 60 x 60
cartello di cantiere 1,00

SOMMANO cad. 1,00 54,50 54,50

10 Cartellonistica autoadesiva con indicazioni specifiche e
23.03.08.01 personalizzate da applicare a muro o su superfici lisce con
01/12/2014 indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, ... er la

durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
foglio da 6 etichette L x H = cm 6,00 x 2,00.
caretello di cantiere 1,00

SOMMANO cad. 1,00 7,44 7,44

11 Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di
23.06.01 utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura
01/12/2014 regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta,  ... o dell’utilizzo del

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano
di Sicurezza e Coordinamento.
per n. 5 operai 5,00

SOMMANO cad. 5,00 5,70 28,50

12 Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di
23.06.02 metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l’uso del
01/12/2014 flessibile (frullino), della sega circolare, lavo ... o dell’utilizzo del

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano
di Sicurezza e Coordinamento.
per n. 5 operai 5,00

SOMMANO cad. 5,00 15,90 79,50

13 Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da
23.06.04 liquidi, solidi e da polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e
01/12/2014 usata dall’operatore durante le lavorazioni inter ... o dell’utilizzo del

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano
di Sicurezza e Coordinamento.
per n. 5 operai 5,00

SOMMANO cad. 5,00 2,60 13,00

14 Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni
23.06.07 ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto,
01/12/2014 forniti dal datore di lavoro e usati dal ... tivo in presenza di

lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.
per n. 5 operai 20,00

SOMMANO cad. 20,00 3,60 72,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´900,65

15 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200,
23.01.03.04 realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a
02/12/2014 maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li

controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata
al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
Protezione pannelli impianto fotovoltaico lato est ed ovest 25,00 2,000 50,00

SOMMANO al m² 50,00 14,90 745,00

16 Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto
23.05.01.01 nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono
04/12/2014 compresi: l’uso per la durata della fase di lavo ... rre per l’utilizzo

temporaneo dell’estintore, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC
Estintore di cantiere 1,00

SOMMANO cad. 1,00 56,30 56,30

17 Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di
23.06.13 conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e
04/12/2014 usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. ... o

dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
per n. 5 operai 5,00

SOMMANO cad. 5,00 3,90 19,50

18 Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti
23.01.01.14 dall’alto, realizzata con tavoloni accostati per l’intera superficie
04/12/2014 dello spessore di cm 5, fissati convenient ... magistero per dare

l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato
per tutta la durata dei lavori.
da realizzarsi nella zona centrale a protazione del carico a scarico
materiale dal terrazzo piano primo per le lavorazione effettuate sul
corpo centrale *(lung.=5,00+5+3) 13,00 3,000 39,00

SOMMANO al m² 39,00 19,90 776,10

Parziale LAVORI A MISURA euro 14´497,55

T O T A L E   euro 14´497,55

-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------

COMMITTENTE: Università degli Studi di Palermo

A   R I P O R T A R E 14´497,55



pag. 5

Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO COSTI SICUREZZA

TOTALE PROGETTO (lavori e sicurezza)
euro 14´497,55

di cui per la sicurezza
   COSTI SICUREZZA (speciali) 0,00
   COSTI SICUREZZA (diretti) 0,00

TOTALE COSTI SICUREZZA
euro 0,00

     Data, 12/06/2015

Il Tecnico
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