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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
%

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni,
21.01.07 soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili,

compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante
e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2,
nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
lastre di marmo lato est ed ovest del prospetto. Si stima di
dismettere il 10% della superficie *(par.ug.=(0,10*(9*
2)))*(lung.=(2,40*0,79)+(0,40*2)+(0,56*0,79)) 1,80 3,14 5,65

SOMMANO al m² 5,65 17,30 97,75 0,073

2 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima
10.02.04 qualità dello spessore di 2 cm, con superfici e coste in

vista levigate, stuccate, lucidate, poste in opera con malta
bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le
pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio, la
pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte: - per la provincia di TP
Perlato di Sicilia e simili
Collocazione nuove lastre lato est ed ovest del prospetto
corrispondente alla voce 21.1.07 26,35

SOMMANO al m² 26,35 105,30 2´774,66 2,070

3 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per
21.03.01.01 ricostituzione della malta copri ferro con conservazione

della sezione originaria mediante: asportazione della parte
degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento
tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un
riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento
della superficie dell'intervento, anche mediante
bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di
asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine
dell'armatura e successivo trattamento della stessa con
malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura
della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro
con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare
un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m² d’intervento e
per i primi 2 cm di spessore
Nervature verticali, si stima di risanare il 40% della
superficie *(par.ug.=0,4*14,00) 5,60 15,600 87,36
(par.ug.=0,4*36,00) 14,40 16,330 235,15
Nervature verticali *(par.ug.=(-0,4*96)) -38,40 0,50 0,450 1,390 -12,01
Nervature verticali *(par.ug.=(-0,4*36)) -14,40 0,50 0,450 1,390 -4,50
-succieli, si stima di risanare il 40% della superficie *
(par.ug.=(0,4*66)) 26,40 2,230 0,450 26,49
-fronte pannelli, si stima di risanare il 40% della superficie
*(par.ug.=(0,4*66)) 26,40 1,44 2,430 92,38
(par.ug.=(0,4*44)) 17,60 1,22 2,430 52,18
(par.ug.=(0,4*16)) 6,40 0,97 2,430 15,09
(par.ug.=(0,4*16)) 6,40 1,46 2,430 22,71
(par.ug.=(0,4*6)) 2,40 0,77 2,430 4,49
-stipiti, mostre e davanzali, si stima di risanare il 40%
della superficie *(par.ug.=(0,4*6*16)) 38,40 1,03 0,360 14,24
(par.ug.=(0,4*6*6)) 14,40 1,03 0,360 5,34
(par.ug.=(0,4*12*16))*(lung.=(0,20+0,06)) 76,80 0,26 2,400 47,92
(par.ug.=(0,4*8*6))*(lung.=(0,20+0,06)) 19,20 0,26 2,400 11,98
(par.ug.=(0,4*4*6))*(lung.=(0,20+0,06)) 9,60 0,26 3,430 8,56
(par.ug.=(0,4*3*16)) 19,20 0,35 2,400 16,13
(par.ug.=0,4*12) 4,80 0,35 2,400 4,03
(par.ug.=0,4*6) 2,40 0,35 3,430 2,88
(par.ug.=(0,4*6*16)) 38,40 0,10 2,430 9,33
(par.ug.=(0,4*3*16)) 19,20 0,10 2,430 4,67
-pilastri emergenti dal piano terrazzo corpi laterali, (fuori

COMMITTENTE: Università degli Studi di Palermo
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filo parapetto), si stima di risanare il 20% della superficie
*(par.ug.=(0,2*14))*(lung.=(0,60+0,3+0,3)) 2,80 1,20 1,200 4,03
(par.ug.=(0,2*2))*(lung.=(0,30+0,30)) 0,40 0,60 1,200 0,29
(par.ug.=(0,2*2))*(lung.=(0,78+0,30)) 0,40 1,08 1,200 0,52
-Facce superiori pilastri emergenti dal piano terrazzo, si
stima di risanare il 40% della superficie *(par.ug.=(0,4*
14)) 5,60 0,60 0,300 1,01
(par.ug.=(0,4*2)) 0,80 0,78 0,300 0,19
(par.ug.=(0,4*2)) 0,80 0,30 0,300 0,07
-pilastri emergenti dal piano terrazzo corpo centrale, si
stima di risanare il 40% della superficie *(par.ug.=(0,4*
5))*(lung.=(0,60+0,30+0,30)) 2,00 1,20 1,200 2,88
facce superiori pilastri emergenti dal piano terrazzo, si
stima di risanare il 40% della superficie *(par.ug.=(0,4*
5)) 2,00 0,60 0,300 0,36
-pannelli fra pilastri e nervature (lato interno parapetto) si
stima di risanare il 20% della superficie *(par.ug.=(0,20*
16)) 3,20 2,41 1,200 9,25
-pannelli fra pilastri e nervature, corpo centrale, si stima di
risanare il 20% della superficie *(par.ug.=(0,20*6)) 1,20 2,41 1,200 3,47
-estradosso parapetto, si stima di risanare il 40% della
superficie *(par.ug.=(0,20*2)) 0,40 0,38 24,500 3,72
-estradosso parapetto, si stima di risanare il 40% della
superficie 0,20 0,38 17,350 1,32
-estradosso nervature quota parapetto, si stima di risanare
il 40% della superficie *(par.ug.=(0,40*50*0,5))*
(lung.=(0,11+0,21)) 10,00 0,32 0,400 1,28
-facce parapetto terrazzo corpo centrale quota (+5.98), si
stima di risanare il 10% della superficie *(par.ug.=(0,10*
18,50))*(lung.=(1,15+0,27+0,10+0,05+0,05+0,90)) 1,85 2,52 4,66

Fronte est-ovest

Fronte est-ovest
-pilastri posti ad angolo con i corpi laterali del fronte nord,
si stima di risanare il 40% della superficie *
(par.ug.=(0,40*2))*(lung.=(0,65+0,23+0,23)) 0,80 1,11 16,330 14,50
-copertina estradosso parapetto, si stima di risanare il 20%
della superficie *(par.ug.=(0,20*2)) 0,40 0,38 17,030 2,59

Sommano positivi 711,07
Sommano negativi -16,51

SOMMANO 694,56 103,90 72´164,78 53,844

4 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per
21.03.01.02 ricostituzione della malta copri ferro con conservazione

della sezione originaria mediante: asportazione della parte
degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento
tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un
riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento
della superficie dell'intervento, anche mediante
bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di
asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine
dell'armatura e successivo trattamento della stessa con
malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura
della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro
con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare
un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m² d’intervento e
per ogni cm successivo ai primi 2.
Nervature verticali:
-corpo centrale *(par.ug.=(0,1+2*0,1))*(lung.=14*1) 0,30 14,00 15,600 65,52
-corpi laterali *(par.ug.=(0,1+2*0,1))*(lung.=36*1) 0,30 36,00 16,330 176,36
a detrarre
(par.ug.=(-(0,1+2*0,1)))*(lung.=(96*0,5*0,45)) -0,30 21,60 1,390 -9,01
a detrarre
(par.ug.=(-(0,1+2*0,1)))*(lung.=(36*0,5*0,45)) -0,30 8,10 1,390 -3,38

Sommano positivi 241,88
Sommano negativi -12,39

SOMMANO 229,49 41,90 9´615,63 7,174

COMMITTENTE: Università degli Studi di Palermo
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5 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si
21.01.26 eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui

fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al
conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti
provenienti da lavori eseguiti all’interno del perimetro del
centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone
scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri
di conferimento a discarica. - per ogni m³ di materiale
trasportato misurato sul mezzo
(quantità di cui all'art. 21.1.7) x 3 cm *(par.ug.=5,65*
0,03) 0,17 0,17
(quantità di cui all'art. 21.03.01.01) x 2 cm di spessore *
(par.ug.=(694,56*0,02)) 13,89 13,89
(quantità di cui all'art. 21.03.01.02)/3 x 3 cm di spessore *
(par.ug.=(229,49)*0,03) 6,88 6,88
(quantità di cui all'art. 21.01.06) *(par.ug.=19,15*0,03) 0,57 0,57
(quantità di cui all'art. 08.05.01.01) *(par.ug.=241,03*
0,02) 4,82 4,82

SOMMANO al m³ 26,33 24,70 650,35 0,485

6 Conferimento pubblica discarica
N.P. 01 Quantità di cui alla voce 21.01.26 26,33

SOMMANO al mc 26,33 8,00 210,64 0,157

7 Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in
12.01.01 preparazione del piano di posa della

impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello
spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per il
livellamento delle superfici, sia piane che inclinate, e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
Soglie finestre
Lato est *(par.ug.=0,40*1,03) 0,41 24,000 9,84
Lato ovest *(par.ug.=0,40*1,03) 0,41 24,000 9,84
corpo centrale *(par.ug.=0,40*1,03) 0,41 14,000 5,74

SOMMANO  al m² 25,42 7,85 199,55 0,149

8 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni
21.01.06 quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili,

compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale
sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad
uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto.

Terrazzo lato Est

Terrazzo lato Est
dismissione zoccoletto fronte nord e sud *(lung.=(0,65+
0,33+2,35+0,33)) 0,12 3,66 18,000 7,91
dismissione zoccoletto lato est e ovest 0,12 40,000 4,80

Terrazzo quarto piano

Terrazzo quarto piano
dismissione zoccoletto fronte nord e sud *(lung.=(0,65+
0,33+2,35+0,33)) 0,15 3,66 6,000 3,29
dismissione zoccoletto lato este e ovest *(H/peso=10,50*
2) 0,15 21,000 3,15

SOMMANO al m² 19,15 10,60 202,99 0,151

9 Fornitura e posa in opera di copertura elastomerica
12.01.16 continua con resine termoisolanti e microsfere di

ceramica, per tetti, terrazze e coperture, di fabbricati civili
ed industriali, data a spruzzo, spatola o rullo, anticondensa
e antiponti termici, secondo norme UNI 410:2000,

COMMITTENTE: Università degli Studi di Palermo

A   R I P O R T A R E 85´916,35
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conduttività termica non inferiore a 10 °C di 0,018 W/
(m°K), in colori correnti, con spessore non inferiori a 2
mm., di superfici orizzontali o verticali, rette o curve,
compreso idonea predisposizione delle superfici mediante
pulitura, spolveratura, strato di fissativo impregnante, e
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.

Terrazzo lato est

Terrazzo lato est
fronte nord e sud *(lung.=(0,65+0,33+2,35+0,33)) 0,12 3,66 18,000 7,91
fornte est ed ovest 0,12 40,000 4,80

Terrazzo quarto paino

Terrazzo quarto paino
lato est e ovest *(lung.=(0,65+0,33+2,35+0,33)) 0,15 3,66 6,000 3,29
lato nord e sud *(H/peso=10,50*2) 0,15 21,000 3,15
pavimentazione 12,50 17,500 218,75

SOMMANO al m² 237,90 13,80 3´283,02 2,450

10 Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata
21.09.08 con filati di vetro con grammatura da 70 a 155 g/m² anche

colorata, per armatura di intonaci interni ed esterni,
collocata in opera compresi i tagli, sfridi, eventuali
sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero per dare
l’opera compiuta a perfetta regola d’arte.

Terrazzo quarto piano

Terrazzo quarto piano
pavimento 12,50 17,500 218,75

SOMMANO al m² 218,75 7,97 1´743,44 1,301

11 Applicazione di adesivo epossidico fluido per riprese di
21.03.04 getto tra vecchi e nuovi calcestruzzi data a pennello

compreso scarnificazione e pulizia delle superfici. - per
ogni m² di superficie trattata

Nervature

Nervature
Lato est *(par.ug.=(0,05+0,10+0,05)*16) 3,20 17,270 55,26
Lato ovest *(par.ug.=(0,05+0,10+0,05)*16) 3,20 17,270 55,26
centrale *(par.ug.=(0,05+0,10+0,05)*12) 2,40 15,600 37,44

SOMMANO al m² 147,96 23,70 3´506,65 2,616

12 Malta reoplastica tipo (Emaco Tixo) data a spruzzo,
21.1.03utu compresa eventuale squadratura degli spigoli mediante

regole verticali e orizzontali. - Per ogni cm. di spessore

Ripristino sezione nervature

Ripristino sezione nervature
Lato est *(par.ug.=55,26*2) 110,52 110,52
Lato ovest *(par.ug.=55,26*2) 110,52 110,52
centrale *(par.ug.=37,44*2) 74,88 74,88

SOMMANO mq 295,92 27,65 8´182,19 6,105

13 Distacco di piattina (conduttore) dell'impianto esistente di
N.P. 04 protezione contro le scariche atmosferiche, distacco delle

fascette di serraggio, compreso nel prezzo il ripristino
della continuità con la saldatura e la ricollocazione
attraverso il fissaggio con fascette, ed ogni onere e
magistero per dare l'opera completa, a perfetta regola
d'arte e nel rispetto delle norme di sicurezza all'upopo
previste. Si riportano i ml dei conduttori discendenti
Parapetto terrazzo lato est e calate *(lung.=24,82+17,27+
17,27) 59,36 59,36
Parapetto terrazzo lato ovest e calate *(lung.=24,82+
17,27+17,27) 59,36 59,36

SOMMANO al ml 118,72 3,20 379,90 0,283

COMMITTENTE: Università degli Studi di Palermo

A   R I P O R T A R E 103´011,55
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14 Smonto compressori unità esterne compreso nel prezzo la
N.P. 03 discesa, l'accatastamento momentaneo e il suo successivo

rimontaggio con ricarica del gas adeguato alla macchina
condizionatori terrazzo primo paino e piano terra lato
biblioteca 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 120,00 600,00 0,448

15 Fornitura e collocazione di unità interna ed esterna di
24.03.03.01 condizionamento a pompa di calore e ad R410A avente le

seguenti caratteristiche: - installazione a parete, a vista,
con ventilatore controllato ad inverter e costituita da
scocca esterna in materiale plastico e con frontale
removibile con colorazione neutra di dimensioni compatte;
- griglia di mandata con deflettore automatico; - attacchi
refrigerante e scarico condensa sul lato posteriore; -
pannello di controllo con interruttore di tipo on/off sul
fronte macchina; - ventilatore a flusso incrociato, velocità
a 5 gradini e in modalità automatica; - scambiatore di
calore con tubi di rame e alette in alluminio; - filtri
facilmente lavabili; - bacinella condensa completa di
scarico isolato. - microcomputer per il controllo della
temperatura ambiente; - morsettiera a 3 cavi più terra per
l'alimentazione dell'unità e il collegamento alla sezione
esterna; - sensore di movimento persone; - telecomando ad
infrarossi con display. L'unità esterna sarà costituita da: -
compressore ermetico rotativo swing con controllo digitale
ad DC inverter; - carrozzeria di lamiera zincata e
verniciata; - batteria di scambio costituita da tubi di rame
e alette in alluminio con trattamento anti-corrosione; -
ventilatore di tipo elicoidale con motore elettrico ad
induzione accoppiato direttamente; - valvola di espansione
motorizzata; - circuito frigorifero completo di filtri,
pressostati di minima e di massima, e accessori di
sicurezza; - alimentazione 230 V, monofase, 50 Hz.
Conforme alla direttiva 93/68/CEE (marcatura CE);
conforme alla direttiva 2004/108/CE (compatibilità
elettromagnetica). Comprese le opere murarie per il
fissaggio dell'unità, le staffe i supporti antivibranti il
sollevamento fino a quota di tre metri sul piano di
campagna, la realizzazione delle linee idrauliche ed
elettriche per una distanza massima tra unità interna ed
esterna di 3 5 metri, la realizzazione delle condotta di
scarico di condensa realizzata in tubo di materiale plastico
flessibile installato con pendenza minima del 1,5% e
quanto altro occorra per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte. resa frigorifera non
inferiore a 2 kW (T.I. 27°C b.s. / 19°C b.u. - T.E. 35°C
b.s.); - Resa termica non inferiore a 2,7 kW (T.I. 20°C -
T.E. 6°C b.u.); - C.O.P. in condizioni nominali: non
inferiore a 4,2; - E.E.R. in condizioni nominali: non
inferiore a 4,2; - Portata d'aria unità interna: 540 m³/h; -
Pressione sonora unità interna a 1 metro e alla massima
velocità di funzionamento non superiore a: 38 dB(A); -
Pressione sonora unità esterna a 1 metro di distanza non
superiore a: 47 dB(A);
condizionatori terrazzo primo piano 2,00

SOMMANO cad. 2,00 1´270,00 2´540,00 1,895

16 Fornitura e collocazione di avvolgibile con marcatura CE
08.05.01.01 secondo UNI EN 13659, completo di rullo con cuscinetti a

sfera, cinghie, guide, etc., compreso opere murarie,
accessori e tutto quanto altro occorre ed ogni magistero
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. in
plastica del tipo pesante (peso non inferiore a 4,5 kg per
ogni m² ) di qualsiasi colore.
lato est 27,00 1,030 2,500 69,53

COMMITTENTE: Università degli Studi di Palermo

A   R I P O R T A R E 69,53 106´151,55
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lato ovest 41,00 1,030 2,500 105,58
centrale 20,00 1,030 2,500 51,50
centrale 4,00 1,030 3,500 14,42

SOMMANO al m² 241,03 55,50 13´377,17 9,981

APPRESTAMENTI DI CANTIERE, CANTIERE E SICUREZZA

17 APPRESTAMENTI DI CANTIERE, CANTIERE E 
OPERE SICUREZZA
PROVVISIO
NALI SOMMANO 0,00 0,00 0,00 0,000

18 Ponteggio autosollevante composto da due basi con
N.P. 05 stabilizzatori, tralicci verticali muniti di cremagliera, piano

di lavoro mobile orizzontale di larghezza 100-160 cm
azionato da due gruppi di sollevamento, della lunghezza
totale da  15 a 25 m ed altezza 30 m
Prospetto 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 1´500,00 7´500,00 5,596

19 Smontaggio e rimontaggio di ponteggio autosollevante di
N.P. 06 cui alla voce N.P. 05

Prospetto 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 500,00 2´000,00 1,492

20 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di
23.01.01.15 qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e

magistero, misurata per ogni m² di faccia vista. Valutata
per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione
ed eventuale sostituzione.
Lato est ovest e centrale 23,82 17,270 411,37
Protezione pannelli impianto fotovoltaico lato est ovest, da
collocarsi con la voce 23.1.3.4 25,00 2,000 50,00

SOMMANO al m² 461,37 2,72 1´254,93 0,936

21 Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente
23.01.03.02 ancorata a struttura portante in legno o tubo-giunto

convenientemente ancorati a terra e lamiera ondulata o
grecata metallica opportunamente fissata a correnti in
tavole di abete dello spessore minimo di 2 cm., compresi
tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio.
Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
lato est ed ovest 2,00 23,82 47,64

SOMMANO al m² 47,64 17,00 809,88 0,604

22 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata
23.01.03.05 fornito e posto in opera per accesso di cantiere, costituito

da idoneo telaio a tubi e giunti. Sono compresi: l’uso per
tutta la durata dei lavori, dei montanti in tubi e giunti, di
ante adeguatamente assemblate ai telai perimetrali
completi di controventature metalliche, il tutto trattato con
vernici antiruggine; le opere da fabbro e le ferramenta
necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione
di massima apertura che di chiusura; la manutenzione per
tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o
riparando le parti non più idonee; lo smantellamento,
l’accatastamento e l’allontanamento a fine lavori. Tutti i
materiali costituenti il cancello sono e restano di proprietà
dell’impresa. Misurato a metro quadrato di cancello, per
l’intera durata dei lavori.
lato est ed ovest 2,00 6,00 12,00

COMMITTENTE: Università degli Studi di Palermo
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
%

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12,00 131´093,53

SOMMANO al m² 12,00 38,20 458,40 0,342

23 Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2
23.01.04.05 punti di aggancio: dorsale a D in acciaio zincato e sternale

tramite anelli a nastro da collegare con moschettone -
Cinghie in poliestere da 45 cm. - Regolazione dei cosciali
e delle bretelle con fibbie di aggancio.
per n. 5 operai 5,00

SOMMANO cad. 5,00 56,80 284,00 0,212

24 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in
23.02.06 acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del

terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni
periodiche; il montaggio, l’immediata sostituzione in caso
d’usura; la dichiarazione dell’installatore autorizzato.
Inteso come impianto temporaneo necessario alla
sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni.
Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.
impianto di messa a terra 1,00

SOMMANO cad. 1,00 46,30 46,30 0,035

25 Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mmq,
23.02.09 per impianti di messa a terra, connessa con dispersori e

con masse metalliche. Sono compresi: la manutenzione e
le revisioni periodiche; il montaggio e l’immediata
sostituzione in caso d’usura; la dichiarazione
dell’installatore autorizzato. Inteso come impianto
temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta
la durata delle lavorazioni
per impianto di messa a terra 30,00

SOMMANO al m 30,00 9,74 292,20 0,218

26 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da
23.03.01.01 utilizzare all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di

forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti,
prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul
luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante
varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa,
forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al
D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi:
l’utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di
garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la
sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al
fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza;
l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo
temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o
alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60
cartello di cantiere 1,00

SOMMANO cad. 1,00 54,50 54,50 0,041

27 Cartellonistica autoadesiva con indicazioni specifiche e
23.03.08.01 personalizzate da applicare a muro o su superfici lisce con

indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di
pericolo, divieto e obbligo, realizzata mediante etichetta
autoadesiva, fornita e posta in opera. Sono compresi: l’uso
per la durata della fase che prevede la cartellonistica al
fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere

COMMITTENTE: Università degli Studi di Palermo
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
%
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R I P O R T O 132´228,93

garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al
fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; le opere e
le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio;
l’allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime
indicative dell’etichetta: L x H (cm). E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo della
cartellonistica. Misurata cadauno per la durata del lavoro,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. foglio da 6
etichette L x H = cm 6,00 x 2,00.
caretello di cantiere 1,00

SOMMANO cad. 1,00 7,44 7,44 0,006

28 Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità
23.06.01 di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con

bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta,
frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato
continuativamente dall’operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori;
la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
per n. 5 operai 5,00

SOMMANO cad. 5,00 5,70 28,50 0,021

29 Occhiali protettivi con marchio di conformità per la
23.06.02 lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici,

tagli con l’uso del flessibile (frullino), della sega circolare,
lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati
dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
per n. 5 operai 5,00

SOMMANO cad. 5,00 15,90 79,50 0,059

30 Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149
23.06.04 FFP2, da liquidi, solidi e da polveri tossiche, fornita dal

datore di lavoro e usata dall’operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata
dei lavori; la verifica d'uso durante tutto il periodo
dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
per n. 5 operai 5,00

SOMMANO cad. 5,00 2,60 13,00 0,010

31 Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle
23.06.07 abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al

calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati
dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo
al paio.
per n. 5 operai 20,00

SOMMANO cad. 20,00 3,60 72,00 0,054

COMMITTENTE: Università degli Studi di Palermo
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R I P O R T O 132´429,37

32 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm
23.01.03.04 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete

elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata
perimetralmente ad un telaio in profilato metallico
anch’esso zincato e sostenuti al piede da elementi
prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plasticato,
ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/
o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresì
comprese eventuali controventature, il montaggio ed il
successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per
tutta la durata dei lavori.
Protezione pannelli impianto fotovoltaico lato est ed ovest 25,00 2,000 50,00

SOMMANO al m² 50,00 14,90 745,00 0,556

33 Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e
23.05.01.01 mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e

Coordinamento. Sono compresi: l’uso per la durata della
fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni
periodiche; l’immediata sostituzione in caso d’uso;
l’allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente è
e resta di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo
dell’estintore, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC
Estintore di cantiere 1,00

SOMMANO cad. 1,00 56,30 56,30 0,042

34 Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di
23.06.13 conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di

lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori;
la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
per n. 5 operai 5,00

SOMMANO cad. 5,00 3,90 19,50 0,015

35 Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio
23.01.01.14 caduta oggetti dall’alto, realizzata con tavoloni accostati

per l’intera superficie dello spessore di cm 5, fissati
convenientemente su struttura di sostegno metallica a tubi
e giunti, compreso trasporto da e per il deposito, il
montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro onere
e magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola
d’arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei
lavori.
da realizzarsi nella zona centrale a protazione del carico a
scarico materiale dal terrazzo piano primo per le
lavorazione effettuate sul corpo centrale *(lung.=5,00+5+
3) 13,00 3,000 39,00

SOMMANO al m² 39,00 19,90 776,10 0,579

Parziale LAVORI A MISURA euro 134´026,27 100,000

T O T A L E   euro 134´026,27 100,000

-----------------------------------

COMMITTENTE: Università degli Studi di Palermo
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RIEPILOGO COSTI SICUREZZA

TOTALE PROGETTO (lavori e sicurezza)
euro 134´026,27

di cui per la sicurezza
   COSTI SICUREZZA (speciali) 0,00
   COSTI SICUREZZA (diretti) 0,00

TOTALE COSTI SICUREZZA
euro 0,00
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R I P O R T O 134´026,27

     Data, 12/06/2015

Il Tecnico
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A misura  euro 134´026,27
A corpo  euro 0,00
In economia  euro 0,00

Sommano  euro 134´026,27

b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza(NON soggetti a Ribasso d'asta)
A misura  euro 0,00
A corpo  euro 0,00
In economia  euro 0,00

Sommano  euro 0,00

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura  euro 0,00
c2) Rilievi accertamenti e indagini  euro 0,00
c3) Allacciamenti a pubblici servizi  euro 0,00
c4) Imprevisti  euro 0,00
c5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi  euro 0,00
c6) Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 D.Lgs. 163/2006  euro 0,00
c7) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis D.Lgs. 163/2006, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e
di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, nella
misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente  euro 0,00
c8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione  euro 0,00
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici  euro 0,00
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche  euro 0,00
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed
altri eventuali collaudi specialistici  euro 0,00
c12) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge  euro 0,00

Sommano  euro 0,00

TOTALE  euro 134´026,27

     Data, 12/06/2015

Il Tecnico
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