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OGGETTO: ERRATA CORRIGE relativo al Capitolato Speciale d’Appalto – parte I (Elaborato 

EE.05) dei Lavori di Restauro del Soffitto Ligneo della Sala Magna allo Steri. 

  

Si precisa che per mero errore materiale, a pag.2 del Capitolato Speciale d’Appalto – parte I 

(Elaborato EE.05) nella tabella dove sono riportati gli importi dei lavori con l’individuazione dei 

rispettivi importi relativi a lavori e ad oneri per la sicurezza, al punto C il Costo della manodopera è 

stato erroneamente indicato come “non soggetto a ribasso”:  

 

 

A 

Importo dei lavori 

(soggetto a ribasso) 

B 

Importo costi sicurezza 

(non soggetto a ribasso) 

C 

Costo della manodopera  

(non soggetto a ribasso) 

D = A+B 

Importo complessivo 

dell’appalto 

Lavori a misura €  1.830.132,80 €  95.621,20 €  1.080.502,78 €  1.925.754,00 

Totali €  1.830.132,80 €  95.621,20 € 1.080.502,78 € 1.925.754,00 

 

 

Diversamente da quanto riportato, si specifica che il costo della manodopera al punto C è soggetto a ribasso: 

 

 

 

A 

Importo dei lavori 

(soggetto a ribasso) 

B 

Importo costi sicurezza 

(non soggetto a ribasso) 

C 

Costo della manodopera  

(soggetto a ribasso) 

D = A+B 

Importo complessivo 

dell’appalto 

Lavori a misura €  1.830.132,80 €  95.621,20 €  1.080.502,78 €  1.925.754,00 

Totali €  1.830.132,80 €  95.621,20 € 1.080.502,78 € 1.925.754,00 

 

 

    

  Il Responsabile del Procedimento 

             ing. Antonio Sorce 


